1.

Zmluva o dielo

uzavretd podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Vysoka nad Uhom

Sidlo: Vysoka nad Uhom 313, 072 14 Vysoka nad Uhom
Zastupeny: Rendta Orosova, starostka obce

ICO: 00325996

DIC: 2020742724

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN: SK52 5600 0000 0042 5050 2001

Osoby opravnené konat

vo veciach zmluvnych: Renata Orosova, starostka obce

Telefon, mail. kontakt: +421910115424/starosta@obecvysokanaduhom.sk

(dalej len ,,objedndvatel”)

Zhotovitel

Obchodné meno: PSP s.r.o.

Sidlo: Vajanského 1, 071 01 Michalovce
Zastupeny: Ing. Stefan Pesta, konatel
podnikatelov/v obchodnom registri: Mestsky sud Kosice, Oddiel Sro, Vlozka ¢. 13808/V
Bankové spojenie: Unicredt Bank a.s.

Cislo G¢tu: SK25 1111 0000 0015 1093 7041
BIC/SWIFT UNCRSKBX

ICO: 36 569 305

DIC: 2020041386

ICDPH: SK2020041386

Kontaktna osoba preplnenie zmluvy: Ing. Stefan Pesta, konatel
Telefén, mail. kontakt: 0905 656 313 / psp@psp-mi.sk

(dalej len,, zhotovitel”)

Cl. 1. Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravaniav zmysle
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov(dalej len ,zakon“) na
predmet zdkazky ,,Vymena nepriepustnych povrchov za priepustné povrchy v ramci vodozadrznych opatreni v
obci Vysoka nad Uhom“, realizovanej ako podlimitna zakazku podla § 108 ods. 2. Objednavatel a zhotovitel (dalej
spolocne aj ako ,,zmluvné strany”) v rdmci implementdacie projektu s ndzvom: Vymena nepriepustnych povrchov
za priepustné povrchy v ramci vodozadrinych opatreni v obci Vysoka nad Uhom (Program Slovensko 2021 —
2027, kéd projektu ITMS: 401202FMR6) sa dohodli podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,,ZoD“ alebo ,,zmluva“) za nizSie uvedenych
podmienok.

€l. 1. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela podla podkladov predlozenych objednavatelom v rozsahu
projektovej dokumentacie s ndzvom: Vymena nepriepustnych povrchov za priepustné povrchy v ramci
vodozadrznych opatreni v obci Vysoka nad Uhom pre realizaciu stavby, ktoru vypracoval: Ing. Renata Gorasova,
Michalovce (dalej len PD). Suéastou dodavky bude aj dodanie vsetkych dokladov suvisiacich s realizaciou
predmetu zmluvy (min. certifikaty pouzitych materidlov, vyhlasenia o zhode, zaru¢né listy, doklady o likvidacii
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odpadu a pod.).

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje néklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpecenstvov dojednanom
Case. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v zmysle podmienok tejto zmluvy,
sutaznych podkladov, projektovej dokumentacie, s odbornou starostlivostou, zavazuje sa dodrziavat vSeobecne
z4avdzné pravne predpisy a platné technickénormy.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny upozornit objednavatela bez zbytoéného odkladu
na nevhodnu povahu veci prevzatych od objednavatela alebo pokynov danych mu objednavatelom na vykonanie
diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo
pokyny prekdazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu
prerusit do doby vymeny veci alebo zmeny pokynov objednavatela alebo pisomného ozndmenia, Ze objednavatel
trvd na vykonavani diela s pouzitim odovzdanych veci a danych pokynov. O dobu, po ktoru bolo potrebné
vykonavanie diela prerusit, sa predlZuje lehota uréend na jeho dokoncenie. Zhotovitel ma takisto narok na thradu
nakladov spojenych s prerusenim vykondvania diela alebo s pouZitim nevhodnych veci do doby, ked" sa ich
nevhodnost mohla zistit.

Objedndvatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a zaplatit dohodnutt cenu.
Zhotovitel bude dielo vykonavat najneskor do 5 mesiacov od odovzdania staveniska objednavatelom.

Tato zmluva sa uzatvdra na dobu urcitd, odo dia nadobudnutia ulinnosti tejto zmluvy do splnenia a zaniku
celého zavazkového vztahu vyplyvajliceho z tejto zmluvy.

€l. . €as a miesto plnenia

Doba vykonania diela sa dojednava nasledovne:

Odovzdanie staveniska: do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
Zaciatok: do 7 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitefom
Ukoncenie: do 5 mesiacov od odovzdania staveniska objednavatefom

Ak zhotovitel vykona dielo este pred dojednanym ¢asom, objedndvatel je povinny riadne vykonanédielo prevziat.

Ukoncenim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho pisomné prevzatie objednavatelfom, vratane dokladov
a certifikdtov pouzitych materialov, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi predpismi a
touto zmluvou. Chybajuce doklady su dovodom neprevzatia diela.

Dielo sa povaZuje za riadne vykonané aj v pripade, Ze ma drobné vady a nedorobky, ktoré samé o sebe aniv
spojeni's inymi nebrania riadnemu uZivaniu alebo plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

Miesto plnenia: katastralne Gzemie Vysoka nad Uhom, par. €. CKN 453/1, 453/2,688/1 a E KN 5202/1, 685,688,
692.

Miestom odovzdania a prevzatia dokonceného diela je miesto plnenia. O odovzdani a prevzati diela zmluvné
strany spiSu protokol.

€l. IV. Cena diela

Cena diela je dohodnutd ako cena zmluvna podla zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cendach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky €. 87/1996 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Do ceny diela su premietnuté ekonomicky opravnené
naklady podla § 2 ods. 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. v zneni neskorsichpredpisov.

Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnd siuéast tejto zmluvy —
oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Cena za dielo ako celok je maximalna neprekrocitelnd, pokial v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o je k
vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):
- naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,
- ndklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZzenia véitane prejednania a Uhrady
potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), sklddok a nakladov s tym spojenych,
- docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratanendkladov na
vytycenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,
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- vsetky subeZné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,

- naklady na dopravu a colné poplatky,

- naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z
realizacie diela,

- naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skusok (vratane
nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené spinenie
parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

- naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

- naklady na vietky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnychpovoleniach,
vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

- naklady na poistenie,

- zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

- mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas
vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela a Ze spravne

vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre riadne a vcasné

splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- saoboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poZiadavky na objedndvatela zndme ku dfiu
uzavretia tejto zmluvy.

Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 167 535,33 EUR
DPH (23%) 38 533,13 EUR
Cena spolu s DPH 206 068,46 EUR

na zaklade ponukového rozpoctu zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cenu diela je mozné menit len na zaklade poziadavky objednavatela na naviac prace alebo na obmedzenie rozsahu
prac oproti projektovej dokumentdcii, vyzve na predloZenie ponuky a jej priloh alebo dojednanym zmluvnym
podmienkam ak si to vyzaduju okolnosti pri vykondvani diela. Tieto zmeny zmluvy mozu byt vykonané len v stlade
avzmysle ust. § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

ZniZenie ceny diela bude rieseny formou pisomného dodatku k tejto zmluve. Pri poZiadavke na obmedzenie
rozsahu prac bude cena diela znizena o zodpovedajuce polozky ponukového rozpoctu.

Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je moZnd aj dodavka materidlu a prac (naviac prace) nad ramec predmetu plnenia
uvedeného v Cl. Il Zmluvy, ak ich potreba sa objavi v priebehu zhotovenia diela. Obe zmluvné strany sa preto
dohodli, Ze tieto naviac prace bude realizovat zhotovitel len na zaklade vzajomnej pisomnej dohody formou
dodatku k zmluve o dielo.

Zistené a identifikované naviac prace sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto Zmluvy
nasledovne:

e pri polozkach nachadzajucich sa v Rozpocte stavby Zhotovitela (Priloha ¢.1) budd pouZité jednotkové
ceny Zhotovitela,

e pri doplneni novych polozZiek prac a dodavok, ktoré sa v Rozpocte stavby Zhotovitela nenachadzaju,
predloZi Zhotovitel kalkulaciu ceny v zmysle zak. ¢. 18/1996 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vieobecne zavazné pravne predpisy
platné na Gzemi Slovenskej republiky, a to najmi/nie vylutne zakon o verejnom obstardvani, na zaklade
predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt
uvedenie vsetkych skutocnosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac ndklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
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realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas Objednavatela s vykonavanim
naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo
strany Objedndvatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je povinny oznamovat Objednavatelovi vietky potreby zmien
v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskor spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objedndvatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitefovi uhradit
v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zdkona o verejnom obstaravani,
aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluénej riadiacej dokumentacii Poskytovatela
a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace poZzadované Objednavatelom maju zasadny
vplyv na terminy uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu terminu ukoncenia Diela o pocet dni
potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

€l. V. Platobné podmienky

Ak nedo6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnoistva alebo druhu dodanych prac, je
zhotovitel opravneny fakturovat len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitela obsahovat
i prace, ktoré neboli objedndvateflom odsuhlasené, je objednavatel opravneny dorucenu faktdru vratit
zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do dorucenia
opravenej faktury neplynie a objednévatel sa nemdze dostat do omeskania s Ghradou faktary zhotovitela.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
Zhotovitelom vidy na zadklade skuto¢ne vykonanych a Objedndvatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu faktdru budud supisy vykonanych prac za prislusny kalenddrny mesiac,
potvrdené oboma Zmluvnymi stranami.

Po pisomnom odovzdani a prevzati celého diela objedndvatefom, vyhotovi zhotovitel v lehote do 10 dni zavere¢nu
fakturu v Styroch vyhotoveniach a zasle objednavatelovi. Podkladom pre vyhotovenie faktury bude supis skutocne
vykonanych prac a doddvok potvrdeny obidvoma zmluvnymi stranami,ktory bude tvorit prilohu faktdry. Supis
skutoéne vykonanych prac a dodavok bude obsahovat mnozstvo mernych jednotiek aich ocenenie. Prilohou
faktury bude aj protokol oodovzdania prevzatidiela. Bez splnenia tychto podmienok nebude cena diela splatna.

Zaverelnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit aZ po podpisani oboma zmluvnymi stranami protokolu o
prevzati dokonlenej stavby — diela. Po vystaveni zaverecnej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit
objedndvatelovi Ziadnu dalsiu faktdru, ktorou by fakturoval cenu priac a dodavok vykonanych na diele pred
odovzdanim diela objedndvatelovi. Uhradenim zaverecnej faktury objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju
vsetky ndroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace adodavky vykonané na diele do jeho odovzdania
objedndvatelovi za uspokojené.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané préce,

- faktdra musi byt dokladovanda vSetkymi stpismi vykonanych prac a fotodokumentaciou, a ktoré budu
odsuhlasené oboma Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vidy za kazdy
kalendarny mesiac plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

- supis vykonanych prac za prislusny kalenddrny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskdér do siedmeho (7.) dna nasledujiceho kalenddrneho mesiaca. K supisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vidy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia sUpisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac”). Ak sa
Objednavatel' v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych prdc nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

- v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Supisu vykonanych préac
mu zostavaju zachované,
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10.

- vSetky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitelom, musia byt c¢lenené podla poloZiek,
mnozstva a zoznamu prac,

- v pripade, Ze faktura bude vystavend bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom stavebného dozoru Objedndvatela a/alebo vo vyske nad ramec Supisov vykonanych prac
afalebo nad rdamec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej wvyske sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj z dbvodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobild na jej uhradu (vylucenie
omeskania s uUhradou ceny Diela na strane Objedndvatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

- faktura vratane SUpisu vykonanych prac musi spiiat vietky riadne néleZitosti dafiového dokladu
v sllade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
a musi byt vystavend tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnd a finanénd kontrolu. Vo faktdre musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,

ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi.
- Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni odo dfia jej doruéenia Objednévatelovi,

- zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materidly su zbavené prav tretich oséb),

€l. VI. Zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
platnymi technickymi normami, dohodnutymi zmluvnymi podmienkami, material v ¢ase zabudovania bude
spiiiat zakonné poZziadavky pre stavebny vyrobok a e pocas zaruénej doby bude dielo spdsobilé k uZivaniu na
ucel, na ktory bolo zhotovené a zachova si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto zmluve a stanovené
vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismia technickymi normami.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti - nedodrzanim
platnych technickych noriem, vSeobecne zavaznych pravnychpredpisov a technologickych postupov.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej
dobe, ma pravo ich odstranit objednédvatel s pouZitim zadrznej raty.

Zéarucéna doba sa dojednava na 60 mesiacov a zacina plynut odo dria protokolarneho prevzatia celého diela
objednavatelom. Na zabudované vyrobky a materiél je dizka zaruky dana vyrobcom a zaéina plyndt odovzdanim
diela.

Zaruéna doba neplynie v éase, kedy objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit vady.

Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, zmluvné strany nepovazuju za uzatvorenu
reklamaciu zrejmych vad a odovzdavanie diela nepovazuju za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje zacdat s odstrafiovanim pripadnych vad diela neodkladne odo dria uplatnenia reklamacie a
vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom termine. Termin odstrdnenia vad zmluvné strany dohodnu
pisomnou formou. Obhliadku uskutocnia zastupcovia zmluvnych stran do 3 pracovnych dni odo dna uplatnenia
reklamacie. Pri obhliadke sa urci termin zacatia a ukoncenia odstranenia reklamovanych vad.

Ak zhotovitel nezacne s odstrarfiovanim vad v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku zmluvy v dohodnutom termine, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur za kazdy deri omeskania aZ do dna zacatia odstrariovania vad.

Ak zhotovitel neodstrani vady v zmysle bodu 7. tohto ¢lanku zmluvy v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
zmluvnu pokutu vo vyske 50,- Eur za kazdy deri omeskania az do dna odstranenia vad.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluduje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi $kodu v plnej vyske,
ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.
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€l. VIl. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny realizovat dielo v stlade s poskytnutou projektovou dokumentadciou, podmienkami
uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, stUtaznymi podmienkami,
ponukou zhotovitela a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat
vSetky zavazné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, vSetky zakony
a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykajujeho €innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akakolvek Skoda,
znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Pri vykonavani diela je zhotovitel' viazany nie len projektom
organizacie vystavby, ale i pokynmi objednavatela.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedad za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych os6b v mieste staveniska,
dodrziavanie vsetkych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie VIady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich
nedodrZiavania sa zhotovitel zavazuje uhradit na Ziadost objednavatela zmluvni pokutu 1 500,- EUR za kaZdy
jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni
prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budu nosit reflexné vesty, pevni obuv a ochrannd prilbu v pripadoch,
kedy to uklada zékon. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie,
Ze dielo bude realizované v prevadzkovom ¢ase objednavatela, o ma za ndsledok zvySené riziko pohybu tretich
0s6b v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavazuje prijat primerané opatrenia,aby svojou ¢innostou nenarusil
bezpecnost 0s6b nachadzajlcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonéva, ako i inych osdb pohybujicich sa mimo
staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych
prac. Zhotovitel je povinny na zdklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpecit
poziarnu asisten¢nu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko na vykonanie predmetu zmluvy bez pravnych vad v
lehote do 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy vratane projektovej dokumentacie a
prislusnych povoleni. Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho a
zabezpedit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zahdjit realizaciu diela je moZné aZ po podpisani
tejto zmluvyo dielo a prevzati staveniska.

Pri realizacii prac bude potrebné zariadenie staveniska prispdsobit existujicim spevnenym plochdma predmetu

uzivania priestoru.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady:

— (Cistenie miestnych komunikacii dotknutych stavbou,

— uloZenie odpadu (vytazené hmoty), ktory je vysledkom jeho ¢innosti na riadenu skladkua doklady o
uloZeni odpadu na riadent skladku. Objednavatel neurcuje zhotovitelovi miesto ulozenia odpadu (vytazenych
hmot zo stavby), toto vSak musi byt v stlade s platnou legislativouv odpadovom hospodarstve,

— dosledovanie kvality tych prac spravcov sieti na prevzatom stavenisku, ktoré budd mat vplyv nakvalitu diela
v zmysle tejto zmluvy,

- zhotovitel berie na vedomie, Ze na stavenisku mozu spravcovia, resp. vlastnici robit opravysvojich
inZinierskych sieti,

— zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

— skasky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skidsok (vratanenakladov na
energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov
uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

- vodorovné premiestnenie odpadu (vytazenych hmét zo stavby) nad ramec uréeny projektovou
dokumentdciou na riadenu skladku.

Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za Cistotua poriadok na
stavenisku, za bezpecnost cestnej premavky. Skolenia OBP a PO vlastnych zamestnancov a zamestnancov
subdoddvatelov, vykona zhotovitel.

Vietky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majici prislusnu
kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednavatela povinny tomuto
bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné $kody spbsobené kradeZou alebo
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednavatelom bez vyhrad znasa
zhotovitel.

Zhotovitel je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobentivykonavanim é&innosti v
zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotovitel nesie
voCi objedndvatelovi zodpovednost aj za $kody spésobené ¢innostou svojich subdodévatelov, ako by ich spdsobil
sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni musi zhotovitel' predloZit najneskér ku diiu prevzatia
staveniska.

Ak ¢innostou zhotovitela dojde k spbsobeniu S$kody objednavatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo
podmienok vyplyvajlcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu tdto Skodu odstranit a ak
to nie je moZné, tak dokazanu skodu financ¢ne uhradit. VSetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel.

Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvediici), ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objedndvatel moZe takisto poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
ktorukolvek osobu zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktord podla nazoru objedndvatela
zneuziva svoju funkciu, alebo je nesp6sobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na stavenisku je povazovand objedndvatelom za neZiaducu z objektivnycha preukazatelnych
dovodov. Osoba, takto odvoland z prace na diele, bude zhotovitefom bezodkladne nahradena inou osobou.

Stavbyvedtcim s odbornym zameranim/kategériou : inZinierske stavby za zhotovitela je: Stefan Kalai
Stavebnym dozorom objedndvatela je: .......ccccoovveeeciiieeeiiiieeeieee,

Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru, a to najma:

— oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje,

— prevziat od neho stavenisko,

— spoluprdcu s projektantom pri zabezpecovani suladu realizovanych prac a dodavok s projektomstavby v
ramci vykonu jeho autorského dozoru,

— kontrolu doplriovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentacie, podla ktorej sa stavbarealizuje,
ktoré vykonava zhotovitel,

— kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu,

— kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov,ich sulad s
podmienkami zmluvy,

— kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

— kontrolu postupu prac podla vecného a ¢asového harmonogramu,

— kontrolu plnenia odsuhlaseného skisobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel doklady, ktoré
preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.),

— sledovanie vedenia stavebného dennika,

— kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov,

— kontrolu nakladania s odpadmi,

— kontrolu uvolnenia staveniska.

Vlastnicke pravo k vykonavanému dielu prechadza na objednavatela driom podpisu zapisnice o odovzdani
a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné sSkody na vykondvanom diele az do doby pisomného prevzatia diela
objedndvatelom.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vetkych préc, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred pisomnou formou zapisomv stavebnom denniku alebo
telefonicky.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik nachddzajici sa denne priamo na stavbe a pristupny stavebnému
dozoru, od prvého dna pripravnych prac az do skoncenia stavebnych prac. Zhotovitel je povinny v stavebnom
denniku denne zaznamenat vsetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Objednavatel je povinny
sledovat obsah stavebného dennika a stavebny dozor objednavatela je povinny poznacit svoj suhlas, pripadne
nesuhlas s obsahom denného zdznamu a tos uvedenim dovodov nesuhlasu.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zmluvnych prac, na ktory je mozné
odvolat sa v dalSom konani. Po ukonéeni prac bude jedna képia stavebného dennika odovzdana
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19.

20.

21.

22.

objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvdlené preuzemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so zakonom ¢&. 133/2013
Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie bezpecnostnych a protipoZiarnych opatreni na pracoviskuv zmysle
platnej legislativy a zodpovedd za $kody, ktoré spdsobi svojou ¢innostou na majetku objednévatela, zodpovedd
za ochranu priestoru staveniska.

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajlcich pocas zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tladivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

V sulade so zakonom ¢&. 230/2022 Zz. ktorym sa meni a doplfia zakon & 79/2015 zz. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov Objedndvatel poZaduje aby najmenej 70% (hmotnosti)
stavebného odpadu, ktory vznikne na stavbe, musi byt pripraveny na opatovné pouZzitie alebo zaslany na recyklaciu,
alebo na iné zhodnotenie materidlu vratane operdcii zasypdavania, pri ktorych sa ako nahrada za iné materialy
pouziva odpad. Tato poZiadavka sa uplatni na odpady uvedené v skupine Cislo 17 Katalégu odpadov okrem
nebezpecnych odpadov a odpadu pod kataldgovym ¢islom 17 05 04.

Zhotovitel splnenie tejto zmluvnej podmienky preukaze nasledovnymi dokladmi:

e potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie alebo demolacie
firme oprdvnenej na nakladanie s odpadmi obsahujuci Udaje odovzdavajuceho a prijimajuceho, Cislo
odpadu, mnozstvo odpadu, spésob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

e informdcia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneSkodfovanie odpadov;

e sumarizdcia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani s nim
preukazujuica splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpeéného odpadu bolo
zhodnocovanych — v rozsahu Ohlédsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel ku kaZzdej fakture obsahujlicej polozky tykajucej sa nakladania s odpadmi.

Cl. VIIl. Zmluvné pokuty

Zhotovitel zaplati objednavatelovi za kazdy deri omeskania uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého
diela v tychto pripadoch:

a) pri omeskani zhotovitela so zac¢atim vykondvania diela v termine podla ¢l. Ill. ods. 1 tejto zmluvy,
b) pri omeskani zhotovitela s ukonéenim vykondvania diela v termine podla ¢l. lll. ods. 1 tejto zmluvy,

c) pri omeskani zhotovitela s ukoncenim vykonavania diela pri jeho jednotlivych castiach v terminoch
podla vecného a ¢asového harmonogramu. (omeskanie s ukonéenim vykondvania kazdej Casti diela, prac sa
posudzuje samostatne vzmysle terminov uvedenych vvecnoma ¢asovom harmonograme). Pricom vecny
a ¢asovy harmonogram predloZi zhotovitel najneskér ku driu prevzatia staveniska.

Odsekom 1 tohto ¢lanku zmluvy nie si dotknuté ustanovenia o zmluvnej pokute uvedené v ¢l. Vl.ods. 8 a 9 tejto
zmluvy.

Ak sa v priebehu realizacie diela preukaze, Ze pri nakladani so stavebnym odpadom Zhotovitel nedodrzi vsetky
podmienky uvedené v ods. 21. a 22 ¢l. VII. Objednavatel uplatni u Zhotovitela zmluvnd pokutu a to aj opakovane
pri opakovanych zisteniach vo vyske 10 000 .- EUR.

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za kazdy dert omeskania s Uhradou faktury uroky zomeskania vo vyske 0,05 % z
fakturovanej cCiastky.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluCuje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi $koduv plnej vyske,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

€l. IX. Vyssia moc
Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran ani ich
zmluvné strany nemozu ovplyvnit - vojnovy stav, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym z dévodu vyskytnutia sa vy$sej moci, zmluvna strana, ktord sa bude
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chciet odvolat na vyssiu moc, poZziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k cenea ¢asu plnenia.

€l. X. Zmeny a doplnky, uzatvaranie dodatkov/Ukonéenie Zmluvy

Akdkolvek zmena zmluvnych podmienok je mozZnd len na zdklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit neoddelitefnd sucast zmluvy.

Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

a)
b)
c)
d)

v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy

VvV rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
znevyhodnovat Objednavatela

sa vymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné driom ich podpisania zmluvnymi stranami a Gc¢inné diiom nasledujicim po dni ich
zverejnenia v centrdlnom registri zmluv, pokial sa ich Ucinnost neviaZe na ind skuto¢nost, ktora by mala nastat

neskor.

Tuto Zmluvu je moZné ukondéit:

a)

b)

<)
d)

riadnym splnenim vsetkych prdv a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim a zrealizovaného
diela podla podmienok tejto zmluvy v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach,
pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonceni tejto
Zmluvy sa su€asne upravia aj naroky zmluvnych strdn vzniknuté na zaklade alebo v suvislosti s touto
Zmluvou,

pisomnym odstlpenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran

vypovedou Objednavatelom.

Objednavatel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zhotovitelom a to, ak:

proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

Zhotovitel vstupil do likvidacie,

Zhotovitel je  vomeskani sodovzdanim Diela podla  tejto Zmluvy oviac ako
tridsat (30) dni,

Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

Zhotovitel kond v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho nasledky v uréenej
primeranej lehote neodstrani,

Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu za podmienok podla
tejto zmluvy,

Zhotovitel a/alebo subdodavatel Zhotovitela bol/boli vymazany/i z registra partnerov verejného sektora
pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

NepredloZenie dokladov a dokumentov pre fakturaciu podla ods. 5 ¢l. V. tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit aj v pripade, ak:

este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom na zaklade tejto zmluvy bez
prava Zhotovitela na uplatnenie akychkolvek sankcii v pripade, ak vysledky kontroly Poskytovatela
nendvratného financného prispevku neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

Objednavatel porusi tito Zmluvu podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane
Objednavatela sa povaZuje omeskanie Objednavatela s Uhradou faktdry/faktir o viac ako Sestdesiat (60)

dni po lehote jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi sa v fiom uviest dévod odstupenia a je G¢inné diiom
dorucenia druhej Zmluvnej strane.
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Zmluvna strana, ktord odstlpi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nadhradu skody, ktora
jej tymto konanim vznikla podla dohodnutych podmienok v tejto zmluve. Odstipenim od tejto Zmluvy nie su
dotknuté ustanovenia o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy,
ktoré maju vzhladom na ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.

Ukonéenie zmluvy z dovodu odstupenia od zmluvy nastane dfiom dorucenia odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej
strane v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie zmluvy je Ucinné na treti (3) den po
odoslani ozndmenia o odstupeni od zmluvy.

Dosledky odstupenia od zmluvy:

Objednavatel umozni pristup Zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat
véetky potrebné néle7itosti ,Ciastkového preberacieho konania”

Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a Objednévatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od doruéenia vyzvy zacat , Ciastkové preberacie konanie”

Zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vsetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

Zhotovitel vykona finanéné vy&islenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zéloh a spracuje ,, Ciastkov
konecnu fakturu®

Zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skonéenti ,,Ciastkového preberacieho konania“

Zhotovitel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku VIII. tejto zmluvy
predloZit a odovzdat Dokladovu ¢ast Objedndavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloZenia Dokladovej ¢asti nie je Zhotovitel
opravneny vystavit , Ciastkovi koneént faktdru®

zmluvna strana, ktora zapricinila odstipenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane vietky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky jej vzniknuté z dévodov odstupenia od zmluvy.

Pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:

vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinnej forme

aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné ndleZitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a

vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukoncenia zmluvy

ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je uréeny v dohode o ukonceni, inak ku

dnu jej podpisania.

Obsahom prislu$ného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné naleZitosti a najma:

e dovody ukoncenia zmluvy

o termin ukoncenia zmluvy

o platnost a Gc¢innost dokumentu zakladajiceho ukoncenie zmluvy

o vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavéazkov, ktoré wvznikli medzi zmluvnymi
stranami a su oprdavnené ku dnu ukoncenia zmluvy.

Pre vylucenie pochybnosti sa zmluvné strany vyslovene dohodli, Ze aj po ukonceni zmluvy, a to akymkolvek spdsobom
ostavaju v platnosti tie ustanovenia zmluvy, pri ktorych je dévodné predpokladat, Ze zmluvné strany maju zaujem na
ich daldom trvani aj po ukonéeni platnosti a G¢innosti zmluvy, a to najma, nie viak vyluéne ustanovenia Clanku XI.
tejto zmluvy.

€l. XI. Subdodavatel

Cast diela moze zhotovitel odovzdat na zhotovenie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zoznameo vietkych
znamych subdodavateloch s ddajmi o osobe opravnenej konat za subdodavatelav rozsahu meno, priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Aktudlne znenie ku diiu podpisu zmluvy predlozi zhotovitel objednavatelovi v
ramci sucinnosti na podpis k zmluve o dielo a ktory tvori Prilohu ¢. 2 zmluvy o dielo.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a financovat vietky subdodavatelské prace a dodavky a nesie za ne zaruku v
plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornl starostlivost pri vyberesubdodavatela, ako aj za vysledok
¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke .

Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahus
objedndvatelom a to bez ohladu na to, ¢i zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahua za akych
podmienok. Objedndvatel nenesie akikolvek zodpovednost vo¢i subdodavatelomzhotovitela.

Zhotovitel je povinny oznamit objedndvatelovi akikolvek zmenu Gdajov o subdodévatelovi (subdodavateloch),
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najneskoér do piatich (5) pracovnych dni odo diia, kedy tato skuto¢nost nastala.

Zhotovitel mé pravo na zmenu subdodavatela, alebo na doplnenie nového subdodavatela vo vztahuk plneniu,
ktorého sa tato zmluva tyka.

Zhotovitel je povinny objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodavatela, predlozit
pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma
uchadzac v umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast dodéavky, ktord ma subdodavatel dodat, identifikacné
Udaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum.

Kazdy subdoddvatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom
zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny tutoskutocnost
oznamit objedndvatelovi a zarovern nahradit takéhoto subdoddavatela subdodéivatelom, a ak ma povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona.

Objednavatel’ ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom,ak nie su
splnené podmienky uvedené v bodoch 7. tohto ¢lanku zmluvy.

€l. XI1. Kontrola, audit/ overenie na mieste

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o nenavratnom financnom prispevku a to opravnenymi osobami a nim
poverené osoby, Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna sprdva financnej kontroly, Certifikacny orgdn a nimi
poverenéosoby, Orgdn auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia
Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi a ktoré su uvedené ako oprdavnené
osoby v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, ako aj sa zavazuje, Ze poskytnetymto osobdm potrebnu
sucinnost a umozni véetkym kontrolnym subjektom Gplny pristup k svojmudétovnictvu a k inej dokumentacii, ktord
suvisi s plnenim tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a Zetymto osobam umozni vykonat kontrolu dokladov
sUvisiacich s plnenim tejto zmluvy a/alebo s toutozmluvou a to po celt dobu povinnej archivacie tychto
dokumentov urcenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pritomnost osdb zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu, vytvorit primerané
podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat kontrolu/audit/overovanie
dodavaného tovaru, prdac a sluzieb na mieste realizacie diela kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Uvedenad dobasa prediZi v pripade ak nastand skutognosti
uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutoénosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

- vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatela, ak to suvisi s
predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

- pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloZil origindlne doklady a ind potrebnd dokumentaciu,
zaznamy dat na paméatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre wvykon
kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady suvisiace s Projektomv zmysle poZiadaviek opravnenych
0s6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

- oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
- vyhotovovat képie idajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.

Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu  nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na miestev lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatelje povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na miesteinformaciu o splneni opatreni prijatych na
napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.
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€l. XINl. Doruéovanie

Vsetky oznamenia a Ziadosti podla Zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu doruéené osobne, kuriérom
alebo doporucenou postou.

Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu
povaZovat za doruéené:
a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v pripade osobného
dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

b) uplynutim 10. (desiateho) kalenddrneho dfia od ich odoslania (v pripade dorucovania doporuéenou postou).
3. Oznamenia, ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budud druhej Strane dorucované pisomnym

oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne 3 pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu,
pokial Strana neoznamila druhej Strane iné kontaktné udaje:

Zhotovitel: PSP s.r.0.
Adresa sidla: Vajanského 1, 071 01 Michalovce
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Stefan Pesta
e-mail: psp@psp-mi.sk
vo veciach technickych do ruk: Ing. Stefan Pesta
e-mail: psp@psp-mi.sk
Objednavatel’: Obec Vysoka nad Uhom
Adresa sidla: Vysoka nad Uhom 313
vo veciach zmluvnych do ruk: Renata Orosova, starostka obce

4. 0Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.

Cl. XIV. Zavereéné ustanovenia
Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu poslednej zmluvnej strany.

Zmluva nadobudne Géinnost po splneni kumulativnych podmienok:

a) po ukonéeni kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, pricom rozhodujutci je datum dorucenia zaznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rdmci kontroly
VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne uéinnost
momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financ¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly
vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy
podla prirucky (kontrola verejného obstaravania). Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola
predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, zmluva nadobudne Géinnost
diiom dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zakazka nebola na zaklade poskytovatelom
vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova a

b) zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmliv na stranke https://www.crz.gov.sk/

Zhotovitel je povinny na poZiadanie objednavatela bezodkladne poskytnut v nevyhnutnom rozsahu doklady a
osobné udaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu, ktoré su potrebné
na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, ¢i zhotovitel neporusuje zdkaz nelegdlneho zamestnavania. V
pripade, ak by objedndvatelovi bola uloZend sankciaza porusenie zdkazu nelegalneho zamestnavania,
zhotovitel sa zavazuje v plnej vyske nahradit objedndvatelovi Skodu vo vyske udelenej sankcie.

Zmluvné strany podpisom prejavuju suhlas s jej obsahom a prehlasuju, ze obsah zmluvy im jezrozumitelny
a zmluvu neuzatvdraju v tiesni.

Menit a dopliiat zmluvu je mozné len formou pisomnych, o&islovanych dodatkov, ktoré budu platné,ak budd
podpisané oprdvnenymi zdstupcami zmluvnych stran.
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6. Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, dve pre objedndvatela a dve pre zhotovitela.

V Michalovciach, dna 4.2.2025 Vo Vysokej nad Uhom, dia : 4.2.2025
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Ing. Stefan Pesta, konatel Rendta Orosova, starostka obce

Prilohy:
Priloha €. 1. Oceneny vykaz vymer - ponukovy rozpocet (vratane zoznamu ekvivalentnych poloZiek -ak sa uplatnuje)
Priloha €. 2. Zoznam subdodavatelov
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